
Obra SENAR - EDIFICIO ANEXO ANEXO 10

Local Campo Grande/MS

Data Junho de 2018 data base  maio 2018

RESUMO DO ORÇAMENTO

item serviços preço total %

01. CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL CANTEIRO DE OBRAS 8.957,23            0,51%

02. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SUBSOLO - OBRAS CIVIS

02.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 22.637,67          1,28%

02.02 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.540,24            0,26%

02.03 FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA 38.356,64          2,17%

02.04 ESTRUTURA DE CONCRETO 23.220,04          1,31%

02.05 ESTRUTURA METALICA 157.274,82        8,88%

02.06 ALVENARIA 15.223,28          0,86%

02.06 COBERTURA 35.686,17          2,02%

02.07 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.690,00            0,10%

02.08 ESQUADRIAS METALICAS/VIDRO 49.005,58          2,77%

02.09 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNA 21.211,48          1,20%

02.10 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA 6.713,14            0,38%

02.11 REVESTIMENTO DE TETOS 23.032,62          1,30%

02.12 PISOS INTERNO 51.182,96          2,89%

02.13 PISOS EXTERNO 1.881,68            0,11%

02.14 PINTURAS 20.669,41          1,17%

02.15 OBRAS COMPLEMENTARES 30.288,77          1,71%

TOTAL AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SUBSOLO - OBRAS CIVIS 502.614,50        28,38%

03. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TERREO - OBRAS CIVIS

03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 23.015,65          1,30%

03.02 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.365,85            0,19%

03.03 FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA 62.156,47          3,51%

03.04 ESTRUTURA DE CONCRETO 59.044,79          3,33%

03.05 ESTRUTURA METALICA 223.767,56        12,64%

03.06 ALVENARIA 38.434,66          2,17%

03.07 COBERTURA 24.852,73          1,40%

03.08 ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.534,98            0,14%

03.09 ESQUADRIAS METALICAS/VIDRO 40.926,53          2,31%

03.10 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNA 22.400,31          1,26%

03.11 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA 30.162,07          1,70%

03.12 REVESTIMENTO DE TETOS 23.332,16          1,32%

03.13 PISOS INTERNO 94.403,97          5,33%

03.14 PISOS EXTERNO 8.298,66            0,47%

03.15 PINTURAS 59.332,12          3,35%

03.16 OBRAS COMPLEMENTARES 25.710,92          1,45%

TOTAL AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TERREO - OBRAS CIVIS 741.739,43        41,89%

04. INSTALAÇÕES

04.01 INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA/DRENO AR CONDICIONADO 6.983,54            0,39%

04.02 INSTALAÇÕES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS 21.803,32          1,23%

04.03 INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO 57.962,67          3,27%

04.04 LOUÇAS E METAIS 15.635,90          0,88%

04.05 INSTALAÇÕES ELETRICAS 202.025,31        11,41%

04.06 INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO 18.508,80          1,05%

TOTAL INSTALAÇÕES 322.919,54        18,24%

05. ELEVADOR 102.080,00        5,76%

06. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 92.496,00          5,22%

TOTAL DA OBRA 1.770.806,70     100,00%


