Obra SENAR - EDIFICIO ANEXO ANEXO 10
Local Campo Grande/MS
Data Junho de 2018 data base maio 2018
RESUMO DO ORCAMENTO |
item | servicos | preco total | % |
01. CANTEIRO DE OBRAS
TOTAL CANTEIRO DE OBRAS 8.957,23 0,51%
02. AMPLIACAO E REFORMA DO SUBSOLO - OBRAS CIVIS
02.01 DEMOLICOES E RETIRADAS 22.637,67 1,28%
02.02 SERVICOS PRELIMINARES 4.540,24 0,26%
02.03 FUNDAQOES/INFRAESTRUTURA 38.356,64 2,17%
02.04 ESTRUTURA DE CONCRETO 23.220,04 1,31%
02.05 ESTRUTURA METALICA 157.274,82 8,88%
02.06 ALVENARIA 15.223,28 0,86%
02.06 COBERTURA 35.686,17 2,02%
02.07 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.690,00 0,10%
02.08 ESQUADRIAS METALICAS/VIDRO 49.005,58 2,77%
02.09 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNA 21.211,48 1,20%
02.10 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA 6.713,14 0,38%
02.11 REVESTIMENTO DE TETOS 23.032,62 1,30%
02.12 PISOS INTERNO 51.182,96 2,89%
02.13 PISOS EXTERNO 1.881,68 0,11%
02.14 PINTURAS 20.669,41 1,17%
02.15 OBRAS COMPLEMENTARES 30.288,77 1,71%
TOTAL AMPLIAQAO E REFORMA DO SUBSOLO - OBRAS CIVIS 502.614,50 28,38%
03. AMPLIA(;AO E REFORMA DO TERREO - OBRAS CIVIS
03.01 DEMOLI(;C)ES E RETIRADAS 23.015,65 1,30%
03.02 SERVICOS PRELIMINARES 3.365,85 0,19%
03.03 FUNDA(;C)ES/INFRAESTRUTURA 62.156,47 3,51%
03.04 ESTRUTURA DE CONCRETO 59.044,79 3,33%
03.05 ESTRUTURA METALICA 223.767,56 12,64%
03.06 ALVENARIA 38.434,66 2,17%
03.07 COBERTURA 24.852,73 1,40%
03.08 ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.534,98 0,14%
03.09 ESQUADRIAS METALICAS/VIDRO 40.926,53 2,31%
03.10 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNA 22.400,31 1,26%
03.11 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNA 30.162,07 1,70%
03.12 REVESTIMENTO DE TETOS 23.332,16 1,32%
03.13 PISOS INTERNO 94.403,97 5,33%
03.14 PISOS EXTERNO 8.298,66 0,47%
03.15 PINTURAS 59.332,12 3,35%
03.16 OBRAS COMPLEMENTARES 25.710,92 1,45%
TOTAL AMPLIAQAO E REFORMA DO TERREO - OBRAS CIVIS 741.739,43 41,89%
04. INSTALACOES
04.01 INSTALAQOES DE AGUA FRIA/DRENO AR CONDICIONADO 6.983,54 0,39%
04.02 INSTALAQOES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS 21.803,32 1,23%
04.03 INSTALAQOES PREVENQAO E COMBATE A INCENDIO 57.962,67 3,27%
04.04 LOUCAS E METAIS 15.635,90 0,88%
04.05 INSTALACOES ELETRICAS 202.025,31 11,41%
04.06 INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO 18.508,80 1,05%
TOTAL INSTALACOES 322.919,54 18,24%
05. ELEVADOR 102.080,00 5,76%
06. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 92.496,00 5,22%

[ TOTAL DA OBRA

1.770.806,70 [ 100,00%|




